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INOVACIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I ISTRAŽNIH 
RADOVA ZA OBJEKTE U OKVIRU VIŠENAMENSKE BRANE 

SA AKUMULACIJOM „ARILJE-profil Svračkovo“- I faza 

 

IDEJNO REŠENJE DODATNOG PRELIVA U DESNOM BOKU BRANE 
SA AKUMULACIJOM ‘‘ARILJE-PROFIL SVRAČKOVO‘‘ (IDR) 

Sveska 0. Glavna sveska 

 

 

Beograd, decembar 2021.     
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0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

Investitor:  JVP “SRBIJAVODE Beograd, Bulevar umetnosti 2A, Novi 
Beograd 

Objekat:  Dodatni preliv u desnom boku  brane sa akumulacijom 
‘‘Arilje-profil Svračkovo‘‘ 

Opština Požega, KO  Svračkovo 

Katastarske parcele: 1541, 1542/1, 1543, 1544/2, 1565/1, 
1565/4, 1565/6. 

 

Vrsta tehničke dokumentacije:  IDR Idejno rešenje  

Oznaka i naziv: 0: GLAVNA SVESKA 

Za građenje / izvođenje radova: Nova gradnja  

Projektant: „ENERGOPROJEKT-HIDROINŽENJERING“ A.D.,  
Bulevar Mihaila Pupina 12, 11070 Beograd, 

Odgovorno lice projektanta:  mr Bratislav Stišović, dipl.inž.građ.  
Direktor 

Potpis:  
 
 
 
 
 
 

 

Glavni projektant: mr Aleksandar Glišić,dipl. inž. građ. 
Broj licence: 
 
Potpis 
 
 
 
 

Licenca br. 313 713 804 
 
 
 
 

 

 
Broj tehničke dokumentacije:  

 
21009_1-IDR-00 

Mesto i datum:  Beograd, Decembar 2021. 
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0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 

  

0.1.  Naslovna strana glavne sveske  

0.2.  Sadržaj glavne sveske  

0.5. Sadržaj tehničke dokumentacije 

0.6.  Podaci o projektantima 

0.7. Opšti podaci o objektu 

0.8. Sažeti tehnički opis 

0.12. 
Drugi podaci i dokumenti koji nisu deo obaveznog sadržaja tehničke 
dokumentacije 

0.12.1. Projektni zadatak 

0.12.2. Grafički prilozi 
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0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 

IDEJNO REŠENJE DODATNOG PRELIVA U DESNOM BOKU BRANE SA 
AKUMULACIJOM  ‘‘ARILJE-PROFIL SVRAČKOVO‘‘ 
 

Knjiga 
(Sveska) 

Sveska Ident.broj 

0 GLAVNA SVESKA br. 21009_1-IDR-00 

1/1 
PROJEKAT INŽENJERSKOG OBJEKTA - 
VARIJANTNA TEHNIČKA REŠENJA 

br. 21009_1-IDR-01-01 

1/2 
PROJEKAT INŽENJERSKOG OBJEKTA – 
USVOJENO TEHNIČKO REŠENJE 

br. 21009_1-IDR-01-02 
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0.6  PODACI O PROJEKTANTIMA I LICIMA KOJA SU IZRADILA ELABORATE I 
STUDIJE 

 
IDEJNO REŠENJE DODATNOG PRELIVA U DESNOM BOKU BRANE SA AKUMULACIJOM  
‘‘ARILJE-PROFIL SVRAČKOVO‘‘ 

 

0. GLAVNA SVESKA: 

Projektant: Energoprojekt-Hidroinženjering a.d., Beograd 
Glavni projektant: mr Aleksandar Glišić,dipl. inž. građ. 
Broj licence: 313 713 804 
Potpis:  
 

 

 
 
 

1/1. PROJEKAT INŽENJERSKOG OBJEKTA - VARIJANTNA TEHNIČKA REŠENJA: 

Projektant: Energoprojekt-Hidroinženjering a.d., Beograd 
Odgovorni projektant: Radmilo Glišić, dipl.inž.građ. 
Broj licence: 313 9876 04 
Potpis: 
 

 

 

 

1/2. PROJEKAT INŽENJERSKOG OBJEKTA - USVOJENO TEHNIČKO REŠENJE: 

Projektant: Energoprojekt-Hidroinženjering a.d., Beograd 
Odgovorni projektant: Radmilo Glišić, dipl.inž.građ. 
Broj licence: 
 

313 9876 04 
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0.7. PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 

0.7-1 OPŠTI  PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI  

Tip objekta:  Predmet projektno-tehničke dokumentacije je izrada IDR-a 
dodatnog bočnog preliva brane sa akumulacijom „Arilje-profil 
Svračkovo“, u opštini Požega.  

U daljoj razradi tehničke dokumentacije moguće su 
preraspodele profila unutar definisane regulacije, odnosno 
površine koja obuhvata dodatni bočni preliv brane. 

Vrsta radova: Nova gradnja 

Kategorija objekta:  G – inženjerski objekti 
Klasifikacija pojedinih 
delova objekta (nova 
gradnja): 

Učešće u ukupnoj 
površini objekta 
(nova gradnja) (%): 

Klasifikaciona oznaka (nova gradnja): 

- Ostale površine: 
dodatni bočni preliv 
brane 

100,00 % 
215303 – Drenaže, otvorene jame za 
odvođenje 

Naziv prostornog, odnosno 
urbanističkog plana: 

PLAN DETALJNE REGULACIJE ‘‘BRANA SVRAČKOVO-
SUBSISTEM RZAV 1‘‘ (Skupština opštine Požega 03 broj 350-
172/04 od 30.12.2004.god.),  

PROSTORNI PLAN PODRUČJA IZVORIŠTA 
VODOSNABDEVANJA REGIONALNOG PODSISTEMA ‘‘RZAV‘‘ 
(Službeni glasnik Republike Srbije‘‘, broj 131/2004),  

URBANISTIČKI PROJEKAT OBJEKTA PRVE FAZE 
REGIONALNOG SUBSISTEMA VODOSNABDEVANJA ‘‘RZAV 1‘‘-
pristupni put, cevovod sirove vode, dalekovod 10(35) kV i TT kabl 
(Požega, Decembar 1999.god.)  

Mesto: Arilje 

Lokacija: Brana sa akumulacijom ‘‘Arilje-profil Svračkovo‘‘, Opština Požega 

Broj katastarske 
parcele/spisak katastarskih 
parcela i katastarska 
opština: 

OPŠTINA POŽEGA, KO  SVRAČKOVO 

Katastarske parcele: 1541, 1542/1, 1543, 1544/2, 1565/1, 1565/4, 
1565/6. 

broj katastarske parcele/ 
spisak katastarskih parcela 
i katastarska opština preko 
kojih prelaze priključci za 
infrastrukturu:  

-  

broj katastarske parcele/ 
spisak katastarskih parcela 
i katastarska opština na 
kojoj se nalazi priključak na 
javnu saobraćajnicu: 

Ne predviđa se priključak na javnu saobraćajnicu za dodatni bočni 
preliv. 

U okviru sistema brane ’’Arilje-profil Svračkovo’’ i pribranskih 
objekata već su izvedene pristupne saobraćajnice. 



21009_1-IDR-00-A  0.7-2 

 

21009_1-IDR-00-A 

 

 
 

 

 

OPŠTINA Požega 

KO Svračkovo – Izgrađena pristupna saobraćajnica S1 se odvaja od 
Državnog puta IIA reda broj 196 Arilje – Visoka i ide do krune brane.  

U okviru izgradnje brane “Arilje“ na profilu “Svračkovo“ izgrađene su 
pristupne saobraćajnice do krune brane (saobraćajnica S1) i do 
mašinske zgrade (saobraćajnica S2). Od ove saobraćajnice se 
odvaja saobraćajnica S2 koja obezbeđuje za pristup mašinskoj 
zgradi. Osim pomenutih saobraćajnica S1 i S2, izgrađena je i 
saobraćajnica koja se odvaja od saobraćajnice S1 i ide ka portalu 
tunela za vodosnabdevanje (saobraćajnica S3). 

 

0.7-2 PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 

a) priključak na 
vodovodnu mrežu 

Ne predviđa se priključak. 

 

b) priključak na 
kanalizacionu mrežu 

Ne predviđa se priključak. 

 

c) priključak na 
elektroenergetsku 
mrežu 

Ne predviđa se priključak. 

 

d) priključak na putnu 
mrežu 

Ne predviđa se priključak na putnu mrežu za dodatni bočni preliv. 

U okviru sistema brane ’’Arilje-profil Svračkovo’’ i pribranskih objekata 
već su izvedene pristupne saobraćajnice. 

OPŠTINA Požega 

KO Svračkovo – Izgrađena pristupna saobraćajnica S1 se odvaja od 
Državnog puta IIA reda broj 196 Arilje – Visoka i ide do krune brane.  

U okviru izgradnje brane “Arilje“ na profilu “Svračkovo“ izgrađene su 
pristupne saobraćajnice do krune brane (saobraćajnica S1) i do 
mašinske zgrade (saobraćajnica S2). Od ove saobraćajnice se odvaja 
saobraćajnica S2 koja obezbeđuje za pristup mašinskoj zgradi. Osim 
pomenutih saobraćajnica S1 i S2, izgrađena je i saobraćajnica koja se 
odvaja od saobraćajnice S1 i ide ka portalu tunela za 
vodosnabdevanje (saobraćajnica S3). 

e) TELEKOM Ne predviđa se priključak. 
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0.7-3 OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

Dimenzije objekta: Ukupna površina parcele/parcela: 370,680 m2 

Ukupna BRGP: 5,200 m2 

Površina zemljišta pod objektom: 5,200 m2 

Procenat zelenih površina: 35% 

Indeks zauzetosti: 10% 

Indeks izgrađenosti: 0.10 

Druge 
karakteristike 
objekta: 

Ukupan broj objekata koji se ruše iznosi 0. 

Predračunska 
vrednost 
izgradnje: 

 733,866,142 RSD 

 

 

OSTALE POVRŠINE: DODATNI BOČNI PRELIV BRANE 

Dimenzije objekta: Ukupna površina parcele/parcela: 370,680 m2 

Površina zemljišta pod objektom: 5,200 m2 

Materijalizacija 
objekta: 

Zastor armirani beton 
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0.7-4 INVESTICIONA VREDNOST OBJEKTA 

 

Ukupna procenjena vrednost investicionih troškova (predračunska vrednost radova) je 
733,866,142 RSD. 

 

U nastavku se daje predmer i predračun radova. 

 

 

Br. poz. Opis radova 

Jedinica 

Količina 

Jedinična Vrednost 

mere cena radova 

  (RSD) (RSD) 

            

1. 
DODATNI PRELIV U DESNOM BOKU: BOČNI 
PRELIV       

            

1.1. ZEMLJANI RADOVI         

            

1.1.1. ČIŠĆENJE TERENA I ISKOPI         

1.1.1.1. 

Uklanjanje drveća prečnika stabla većeg od 
10 cm u zoni dodatnog preliva na desnoj 
obali sa utovarom, transportom i istovarom 
na stalnu deponiju na udaljenosti do 1.800 
m. 

kom 700 2380.0 1,666,000

1.1.1.2. 

Iskop u širokom otkopu u drobinskog 
materijala III i IV kategorije sa utovarom, 
transportom i istovarom u privremenu 
deponiju na udaljenosti do 800 m. 

m3 122,063 750.0 91,547,480

1.1.1.3. 

Iskop u širokom odkopu u materijalu V i VI 
kategorije za temeljenje prelivnog praga, 
sabirnog kanala, prelazne deonice, 
brzotoka i slapišta sa utovarom, 
transportom i istovarom u privremenu 
deponiju na udaljenosti do 800 m. 

m3 81,376 1190.0 96,836,890

  UKUPNO 1.1.1. ČIŠĆENJE TERENA I ISKOPI    190,050,370
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Br. 
poz. 

Opis radova 

Jedinica 

Količina 

Jedinična Vrednost 

mere cena radova 

  (RSD) (RSD) 

1.1.2 NASIPI        

1.1.2.1 
Nasipanje u zaleđu desnog bočnog zida  
prelazne deonice materijalom iz iskopa uz 
nabijanje u slojevima debljine do 30 cm 

m3 925 880.0 813,732

  UKUPNO 1.1.2. NASIPI       813,732

           

  UKUPNO 1.1. ZEMLJANI RADOVI       190,864,102

            

1.2. OSIGURANJE ISKOPA         

  U jediničnu cenu pozicija radova su 
uračunati svi troškovi pomoćnog materijala i 
opreme za ugradnju            

1.2.1. 

Osiguranje stalnog površinskog iskopa u 
području proboja krečnjaka, krečnjačkih 
breča i delimično u drugim geološkim 
sredinama u zoni prelazne deonice, brzotoka 
i slapišta torkretom MB 30 koji se nanosi u 
dva sloja (5+5) cm prema tehničkim 
uslovima 

m2 3,060 4170.0 12,758,924

1.2.2. 

Osiguranje stalnog površinskog iskopa u 
području proboja krečnjaka, krečnjačkih 
breča i delimično u drugim geološkim 
sredinama u zoni prelazne deonice, brzotoka 
i slapišta čeličnom mrežom Ø6 mm/15x15 
mm 

m2 3,060 930.0 2,845,515

1.2.3. 

Osiguranje stalnog površinskog iskopa u 
području proboja krečnjaka, krečnjačkih 
breča i delimično u drugim geološkim 
sredinama u zoni prelazne deonice, brzotoka 
i slapišta, ankerima tipa "SN", kvaliteta RA 
400/500, Ø22 mm neto dužine 4,0 m 

kom 340 9600.0 3,264,000

           

  UKUPNO 1.2. OSIGURANJE ISKOPA       18,868,439

           

1.3. BETONSKI RADOVI         

  Napomena: Parametri kvaliteta betona svih 
objekata su C25/30, prodor vode do 30 mm 
pri testiranju po EN 12390-8 i XF3. U 
jediničnu cenu m3 betona su uračunati svi 
troškovi proizvodnje, transporta i ugradnje 
betona kao i troškovi potrebne oplate, skele i 
ostalog pomoćnog materijala neophodnog za 
ugradnju betona.         

1.3.1. PRELIVNI PRAG I SABIRNI KANAL 

1.3.1.1. 
Betoniranje masivnog armiranobetonskog 
prelivnog praga 

m3 1,702.1 14000.0 23,829,464
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Br. 
poz. 

Opis radova 

Jedinica

Količina 

Jedinična Vrednost 

mere cena radova 

  (RSD) (RSD) 

1.3.1.2. 
Betoniranje armiranobetonske ploče sabirnog 
kanala 
debljina d=1.70 m 

m3 1,088.5 14000.0 15,238,665

1.3.1.3. 
Betoniranje armiranobetonskih bočnih zidova 
u jednostranoj oplati 
debljina d=1.70 m 

m3 1,060.5 15600.0 16,543,115

1.3.1.4. 
Betoniranje armiranobetonskih bočnih zidova 
u dvostranoj oplati 
debljina promenljiva, d=0.80-1.50 

m3 901.0 19800.0 17,840,139

1.3.1.5. 
Betoniranje mršavog betona za ravnajuće 
slojeve i ispunu iskopa marke C 12/15 

m3 139.3 9500.0 1,323,368

  UKUPNO 1.3.1. PRELIVNI PRAG I SABIRNI KANAL 74,774,752
            

1.3.2. PRELAZNA DEONICA 

1.3.2.1. 
Betoniranje armiranobetonske ploče prelazne 
deonice 
debljina d=1.70 m 

m3 1,122.4 14000.0 15,713,687

1.3.2.2. 

Betoniranje armiranobetonskih bočnih zidova 
u dvostranoj oplati uključujući i konstrukciju 
mosta 
debljina promenljiva d=0.80-1.50 

m3 1,916.2 19800.0 37,940,524

1.3.2.3. 
Betoniranje mršavog betona za ravnajuće 
slojeve i ispunu iskopa marke C 12/15 

m3 126.6 9500.0 1,202,844

  UKUPNO 1.3.2. PRELAZNA DEONICA 54,857,056
            

1.3.3. BRZOTOK 

1.3.3.1. 
Betoniranje armiranobetonske ploče brzotoka
debljina promenljiva, dno stepenasto 
dMAX=1.90 m 

m3 3,403.8 14000.0 47,653,019

1.3.3.2. 
Betoniranje armiranobetonskih bočnih zidova 
u dvostranoj oplati 
debljina promenljiva, d=0.50-0.80 

m3 1,580.3 19800.0 31,290,334

  UKUPNO 1.3.3. BRZOTOK 78,943,353

            

1.3.4. SLAPIŠTE 

1.3.4.1. 
Betoniranje armiranobetonske ploče slapišta 
debljina d=1.50 m 

m3 276.6 14000.0 3,873,048

1.3.4.2. 
Betoniranje armiranobetonskih bočnih zidova 
u dvostranoj oplati 
debljina promenljiva, d=0.50-0.70 m 

m3 122.3 19800.0 2,421,837

1.3.4.3. 
Betoniranje mršavog betona za ravnajuće 
slojeve i ispunu iskopa marke C 12/15 

m3 14.8 9500.0 141,035

  UKUPNO 1.3.4. SLAPIŠTE 6,435,920

           

  UKUPNO 1.3. BETONSKI RADOVI       215,011,081
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Br. 
poz. 

Opis radova 

Jedinica

Količina 

Jedinična Vrednost 

mere cena radova 

  (RSD) (RSD) 

1.4. ARMIRAČKI RADOVI         

  U jediničnu cenu t ugrađene armature 
uračunati su svi troškovi nabavke, transporta, 
obrade i ugradnje armature 

       

1.4.1. PRELIVNI PRAG I SABIRNI KANAL 

1.4.1.1. 
Armiranje prelivnog praga rebrastom 
armaturom B500B 

t 119.1 147500.0 17,574,230

1.4.1.2. 
Armiranje ploče sabirnog kanala rebrastom 
armaturom B500B 

t 119.7 147500.0 17,660,525

1.4.1.3. 
Armiranje bočnih zidova rebrastom 
armaturom B500B 

t 215.8 147500.0 31,824,903

  UKUPNO 1.4.1. PRELIVNI PRAG I SABIRNI KANAL 67,059,657

           

1.4.2. PRELAZNA DEONICA 

1.4.2.1. 
Armiranje ploče prelazne deonice rebrastom 
armaturom B500B 

t 157.1 147500.0 23,177,688

1.4.2.2. 
Armiranje bočnih zidova i konstrukcije mosta 
rebrastom armaturom B500B 

t 268.3 147500.0 39,569,284

  UKUPNO 1.4.2. PRELAZNA DEONICA 62,746,972

           

1.4.3. BRZOTOK 

1.4.3.1. 
Armiranje ploče brzotoka rebrastom 
armaturom B500B 

t 272.3 147500.0 40,164,688

1.4.3.2. 
Armiranje bočnih zidova rebrastom 
armaturom B500B 

t 189.6 147500.0 27,971,662

  UKUPNO 1.4.3. BRZOTOK 68,136,350

           

1.4.4. SLAPIŠTE 

1.4.1. 
Armiranje ploče slapišta rebrastom 
armaturom B500B 

t 24.9 147500.0 3,672,480

1.4.2. 
Armiranje bočnih zidova rebrastom 
armaturom B500B 

t 15.9 147500.0 2,345,390

  UKUPNO 1.4.4. SLAPIŠTE 6,017,870

           

  UKUPNO 1.4. ARMIRAČKI RADOVI       203,960,849

           

1.5. OSTALI RADOVI         

1.5.1. Izrada hidrauličkog modela pauš.     9,440,000

           

  UKUPNO 1.5. OSTALI RADOVI       9,440,000
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Br. 
poz. 

Opis radova 

Vrednost 

radova 

(RSD) 

1. DODATNI PRELIV U DESNOM BOKU: BOČNI PRELIV    

  R E K A P I T U L A C I J A        

1.1. ZEMLJANI RADOVI       190,864,102

1.2. OSIGURANJE ISKOPA       18,868,439

1.3. BETONSKI RADOVI       215,011,081

1.4. ARMIRAČKI RADOVI       203,960,849

1.5. OSTALI RADOVI       9,440,000

A UKUPNO GLAVNI GRAĐEVINSKI RADOVI       638,144,472

B NEPREDVIĐENI RADOVI (15 % A)       95,721,671

C UKUPNO (A+B)       733,866,142

 

 

Ukupna investiciona vrednost radova iznosi 733,866,142 RSD. 

 

 

Glavni projektant: 

mr Aleksandar Glišić,dipl. inž. građ. 
Licenca br. 313 713 804 
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0.8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS 
 

Predmet ovog projekta je definisanje najracionalnijeg, tehnički mogućeg rešenja po pitanju 
dodatnog bočnog preliva brane sa akumulacijom ''Arilje-profil Svračkovo'' (Idejno rešenje 
IDR). 

U daljoj razradi tehničke dokumentacije moguće su preraspodele elemenata unutar definisane 
regulacije, odnosno površine koja obuhvata dodatni bočni preliv brane sa svim pripadajućim 
elementima dodatnog preliva. 

Za evakuaciju dodatne količine velikih voda u periodu eksploatacije predviđen je bočni preliv koji je 
lociran u desnom boku. Bočni preliv je slobodan tip preliva bez mogućnosti regulisanja proticaja pri 
nailasku poplavnih talasa, kod koga se voda bočno uliva u sabirni kanal pri čemu je prelivanje 
upravno na pravac toka u sabirnom kanalu. Ovaj tip preliva je veoma pouzdan objekat i često se 
koristi kod nasutih brana u uskim kanjonima kako bi se sprečilo njeno prelivanje u periodima 
povodnja. 

Kod bočnog preliva izdvajaju se sledeći delovi: 

 Ulazni deo – Kriger-ov preliv 

 Provodnik 

 Sabirni kanal sa bočnim doticajem 

 Prelazna deonica 

 Brzotok 

 Izlazni deo – slapište. 

1. Preliv – prelivna ivica je oblikovana 
prema Kriger-u 

2. Sabirni kanal – kanal trapeznog 
poprečnog preseka sa podužnim 
nagibom dna 3.55 % 

3. Most – u eksploatacionoj fazi njime se 
obezbeđuje komunikacija između leve i 
desne obale 

4. Prelazna deonica – kanal 
pravougaonog poprečnog preseka sa 
horizontalnim dnom 

5. Stepenasti brzotok – strmi kanal 
pravougaonog poprečnog preseka 
širine u dnu 12 m. 

6. Slapište – kanal pravougaonog 
poprečnog preseka širine 12 m sa 
horizontalnim dnom  

Slika 1. Trodimenzionalni model dodatnog bočnog preliva brane”Arilje” - delovi objekta za 
evakuaciju voda u eksploataciji 
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Ulazni deo –Kriger-ov preliv 

Kruna ulaznog dela (preliva) postavljena je na koti 420.00 mnm što je 1.80 m više od kote krune 
primarnog šahtnog preliva u levom boku. Dužina prelivne ivice iznosi 42.00 m. Ovako definisan 
preliv ima sposobnost da pri nailasku inoviranog poplavnog talasa verovatno maksimalne velike 
vode (VMVV) evakuiše nizvodno od brane 645.67 m3/s. Tom prilikom primarni šahtni preliv 
propušta 1190.04 m3/s. Pri ovoj ekstremnoj hidrološkoj situaciji u akumulaciji se formira nivo vode 
na koti 423.47 mnm što je 13 cm niže od kote krune brane. 

Ako se pogleda kriva kapaciteta primarnog šahtnog preliva zapaža se da dodatni preliv neće biti u 
funkciji pri svim dotocima Velikog Rzava koji su manji od 360 m3/s. Pomenuti proticaj neznatno je 
veći od pika inoviranog ulaznog hidrograma 50-o godišnje velike vode. Drugim rečima prelivanje 
vode preko dodatnog bočnog preliva treba očekivati jednom u 50 godina. 

Prelivna ivica bočnog preliva oblikovana je tako da se pri protoku od 176.56 m3/s na njemu ne 
pojavljuju podpritisci. Pomenuti proticaj evakuiše se pomoću dodatnog bočnog preliva u slučaju 
nailaska inoviranog poplavnog talasa 10000 godišnje velike vode. Tom prilikom na prelivu se 
formira mlaz vode visine 1.56 m. Pri protocima koji su veći od 176.56 m3/s na prelivu treba 
očekivati podpritiske uz pojavu vakumskog prelivanja. 

Preliv i sabirni kanal su projektovani tako da se pri svim proticajima koji su manji od 645.67 m3/s 
obezbedi nepotopljeno prelivanje, tj da nivo vode u sabirnom kanalu pri pomenutim proticajima ne 
utiču na smanjenje kapaciteta preliva.  

Maksimalni izlazni proticaj koji se evakuiše bočnim prelivom pri nailasku inoviranog poplavnog 
talasa 10000-u godišnje velike vode (176.56 m3/s) pretstavlja merodavni proticaj za 
dimenzionisanje preliva, sabirnog kanala, prelazne deonice i brzotoka. Bočni zidovi svih pomenutih 
delova evakuacionog objekta izdignuti su tako da spreče izlivanje vode i pri protoku od 645.67 
m3/s. 

Izlazni deo (slapište) dimenzionisan je na maksimalni izlazni proticaj koji se evakuiše bočnim 
prelivom pri nailasku inoviranog poplavnog talasa 1000 godišnje velike vode (67.32 m3/s).  

 

Provodnik – sabirni kanal sa prelaznom deonicom 

Voda koja preko preliva dospeva u sabirni kanal, teče duž njega u pravcu koji je približno upravan 
na pravac prelivanja. Poprečni presek sabirnog kanala je trapeznog oblika. Širina kanala je 
promenljiva i linearno se povećava od 6.00 m koliko ona iznosi u najuzvodnijem preseku do 12.00 
m koliko iznosi u najnizvodnijem. Podužni pad kanala je 3.55 % a definišu ga kote dna kanala u 
krajnjim presecima. Kota dna kanala u uzvodnom preseku iznosi 411.50 mnm a u nizvodnom je 
1.50 m niža. Nagib desnog bočnog zida (ka obali) jednak je nagibu iskopa u steni i iznosi 3:1 dok 
je levi bočni zid koji se nastavlja na prelivni prag projektovan u nagibu 1.5:1. 

Na sabirni kanal se nastavlja horizontalna prelazna deonica ukupne dužine 49.77 m. Širina 
prelazne deonice je konstantna i iznosi 12.00 m. Prvom horizontalnom krivinom se zemljani radovi 
u zoni sabirnog kanala smanjuju na najmanju moguću meru dok se drugom horizontalnom 
krivinom brzotok usmerava ka rečnom koritu u koje se upušta voda koja se evakuiše preko preliva. 

Hidraulički proračun duž sabirnog kanala i prelazne deoniceurađen je korišćenjem 
jednačineodržanja količine kretanja za kanalsa bočnim doticajem, čiji je matematički i numerički 
modeldat jednačinama3 i 4. Nizvodni granični uslov za proračunje dubinakoja se ostvaruje u 
najnizvodnijem presekuprelazne deonice pri kojoj je Frudov broj jednak 0.95, dok je uzvodni 
granični uslovodgovarajući proticaj. 
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Provodnik – brzotok 

Kraj prelazne deonice pretstavlja ujedno i početak brzotoka. To je kanal pravougaonog poprečnog 
preseka čiji je projektovani podužni pad od V:H = 1:3, proizvod topografskih i geoloških uslova duž 
njegove trase. Dno brzotoka je stepenasto a širina u dnu konstantna i iznosi 12.00 m. Visina 
stepenika iznosi 0.80 m. 

Geometrija brzotoka (širina, visina stepenika) definisana je tako da se pomoću njega efikasno 
uništi energiju burnog vodenog toka pri protoku koji se evakuiše dodatnim prelivom u scenariju 
nailaska inoviranog poplavnog talasa 10000 godišnje velike vode. Pri pomenutom scenariju 
dodatnim prelivom se evakuiše 176.56 m3/s. Stepenasti brzotok će efikasno uništi energiju pri svim 
proticajima koji su manji od 200 m3/s. Pri većim proticajima stepenice će povećavati hrapavost dna 
brzotoka ali neće imati ulogu u uništavanju energije burnog vodenog toka. 

Bočni zidovi brzotoka izdignuti su tako da spreče izlivanje vode iz strmog kanala i pri proticaju od 
645.67 m3/s. Mestimična izlivanja vode i prskanja su dozvoljena ali ove pojave ni u kom slučaju 
neće uticati na sigurnost brane. 

 

Izlazni deo - slapište 

Slapište je dimenzionisano tako da se u njemu umiri voda pri svakom proticaju koji je manji od 
67.32 m3/s što je proticaj koji se evakuiše bočnim prelivom pri nailasku inoviranog poplavnog 
talasa 1000 godišnje velike vode. 

Za potrebe dimenzionisanja slapišta urađen je, u prethodnom odeljku opisani, proračunlinije nivoa 
u brzotoku pri proticaju od 67.32 m3/s a pre svega dobio podatak o dubini vode i brzini u 
najnizvodnijem preseku.  

Širina slapišta je jednaka širini brzotoka i iznosi 12 m.Dno slapišta postavljeno je na koti 363.40 
mnm. 

 
 
 
 
 

 

Glavni projektant: 

mr Aleksandar Glišić,dipl. inž. građ. 
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0.12. DRUGI PODACI I DOKUMENTI KOJI NISU DEO OBAVEZNOG SADRŽAJA 
TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 

U nastavku se prilažu drugi podaci i dokumenti koji nisu deo obaveznog sadržaja tehničke 
dokumentacije, i to: 

 

1. Projektni zadatak 

2. Grafički prilozi 

 21009_1-IDR-00-01 Katastarsko-topografski plan dodatnog bočnog preliva 
brane sa akumulacijom ‘‘Arilje-profil Svračkovo‘‘ 

 21009_1-IDR-00-02 Pregledna situacija brane ‘‘Arilje-profil Svračkovo‘‘ i 
dodatnog bočnog preliva 
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0.12.1. PROJEKTNI ZADATAK 
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0.12.2. GRAFIČKI PRILOZI 



r
e

k

a

 
V

e

l
i
k

i
 
R

z

a

v

r

e

k

a

 

V

e

l

i

k

i

 

R

z

a

v

LIST 1

RAZMERA  1:1000

Ekvidistancija 1m

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA POŽEGA

Topografski plan izradio:

Energoprojekt-Hidroinženjering

biro za geodeziju

dodatnog bočnog preliva brane sa akumulacijom ‘‘Arilje-profil Svračkovo‘‘

KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN

Podaci o snimanju

a) Aeroforo snimanje i LiDAR skeniranje,

mart,  2022. godine

b) podaci o katastarskim parcelama - DAP

avgust, 2021. godine
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