

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Број: 404-1-31/2020
Датум: 22.01.2020. године
Пожега

На основу члана 35.ст.1.тач.1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације, Комисија за спровођење преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега, ЈНбр. 1.3.13/2020, доноси:

ПОЗИВ
за подношење понуда у преговарачком поступку
са објављивањем позива за подношење понуда
за јавну набавку радова бр.1.3.13/2020
Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији
општине Пожега

1. Назив и адреса наручиоца:

Назив наручиоца: ОПШТИНА ПОЖЕГА
Адреса наручиоца: ул. Трг Слободе бр. 9, 31210 Пожега.
Матични број : 07158122
ПИБ: 100860638
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.pozega.org.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом 35.ст.1 тач1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015)

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број: 1.3.13/2020 су Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега
Ознака из општег речника набавке: Радови на регулацији река и радови на заштити од поплава
Шифра из општег речника набавке: 45246000

Процењена вредност јавне набавке : 94.738.708,18 динара без ПДВ-а.

4. Контакт

Лице (или служба) за контакт: [Ана Гавриловић],
e-mail адреса (или број факса): [javne.nabavke@pozega.org.rs].

5. Разлог за примену преговарачког поступка, основни подаци о лицу којем наручилац упућује позив за подношење понуде и разлог за упућивање позива том лицу :

Преговарачки поступак се спроводи на основу члана 35. став 1. Тачка 1) Закона о јавним набавкама, јер је Наручилац у спроведеном отвореном поступку јавне набавке велике вредности бр.1.3.29/2019 - Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега, добио једну неприхватљиву понуду, и то:

Понуда :

Група понуђача:

Водопривредно „МОРАВА“ ДОО, Љубићска бр.8, 32000 Чачак (носилац посла) и ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево (члан групе)

Приликом стручне оцене понуда, комисија је утврдила да понуђена цена у понуди групе понуђача **Водопривредно „МОРАВА“ ДОО, Љубићска бр.8, 32000 Чачак (носилац посла) и ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево (члан групе)** прелази процењену вредност радова. Понуђена цена групе понуђача је 97.260.118,11 динара без пдв-а, односно 98.129.970,95 динара са пдв-ом, разлика између процењене и понуђене цене је 2.521.409,93 динара.

Понуда прекорачује процењену вредност набавке, па у складу са чл. 3 ст.1 тач.33) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,бр.124/2012,68/2015) она није прихватљива за наручиоца.

Имајући у виду напред наведено донета је одлука о обустави поступка, заведена код наручиоца под бр. 404-1-54/2019 од 10.01.2020.године.

Како су испуњени сви услови за покретање преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чл.35 ст.1 тач. 1), Наручилац је донео Одлуку о покретању преговарачког поступка са објављивањем јавног позива у складу са чланом 35. ст.1 тач.1) бр. 404-1-31/2020 дана 15.01.2020.године и Решење о образовању комисије за спровођење истог, бр. 404-1-31/2020 од 15.01.2020.године. и позвао понуђача да достави допуну наведене понуде, тако да је учини прихватљивом. Наручилац не може мењати првобитно одређене услове за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуме за доделу уговора; понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у претходно спроведеном поступку.

С тим у вези наручилац позива Понуђача:

Група понуђача:

Водопривредно „МОРАВА“ ДОО, Љубићска бр.8, 32000 Чачак (носилац посла) и ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево (члан групе)

да до рока утврђеног тачком 9. овог позива наручиоцу достави доказ:

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца *Општине Пожега*. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

Као доказ доставити:

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

Као доказ доставити:

- Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, у року од 7 дана од дана примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства

финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

Као доказ доставити:

- Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

-Уколико понуђач захтева авансно плаћање, дужан је да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

Као доказ доставити:

- Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

- Понуђач је дужан да попуни све позиције у обрасцу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ.

Као доказ доставити:

- попуњен ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
- попуњене све позиције у обрасцу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ.
- попуњен модел уговора.

6. Критеријум за доделу уговора : најнижа понуђена цена, а у ситуацији када постоје понуде са једнаком понуђеном ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који понуди дужи гарантни рок.

7. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, име и презиме контакт особе и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Пожега, ул. Трг Слободе бр.9, 31210 Пожега, са значком: „Понуда за јавну набавку преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда– Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега, бр.1.3.13/2020– НЕ ОТВАРАТИ”.

Рок за достављање понуде је 6 дана од дана достављања позива за подношење понуда тј. **до 28.01.2020. године до 10:00 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблагоприятном.

8. Место, време и начин отварања понуде и преговарање

Отварање понуда ће се спровести у малој сали Општине Пожега, први спрат, ул Трг Слободе бр.9 у Пожеги дана **28.01.2020. године у 12 часова.**

Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку могу имати само представници понуђача, који пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја) од стране законског заступника понуђача..

Поступак преговарања обавиће се одмах након отварања понуда.

9. Елементи критеријума о којима ће се преговарати и начин преговарања:

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном поступку.

Након поступка отварања понуде и уношења у записник релевантних података, одмах ће се прећи на поступак преговарања. Комисија за јавну набавку ће позвати овлашћеног представника понуђача да се изјасни да ли може понудити нижу укупну цену од цене исказане у достављеној понуди. Предвиђен је један круг преговарања са присутним понуђачима и то писаним путем. Цену коју понуђач буде дао, писмено у првом кругу, биће коначна и констатоваће се у записнику о преговарању.

Ако понуђач који поднесе понуду не присуствује поступку отварања и преговарања, сматраће се да је остао при цени коју је дао у понуди (затвореној коверти).

10. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Прилог : Образац понуде, Образац структуре цене, модел уговора.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку **Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега**, ЈН број 1.3.13/2020

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име лица за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	Рок плаћања је 45 дана од достављања авансног предрачуна и оверених привремених ситуација и окончане ситуације
Рок важења понуде	___ дана од дана отварања понуда
Рок извођења радова од дана увођења у посао	___ календарских дана од дана увођења у посао
Гарантни период	___ месеци/а од дана примопредаје радова

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватamo све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

МОДЕЛ УГОВОРА

**УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
УРЕЂЕЊУ ДЕЛОВА ЗАСЕЉСКЕ РЕКЕ И ПОТОКА ДУБОКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА**

Закључен у _____, дана _____ године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општина Пожега са седиштем у Пожега/Пожега, Трг Слободе бр.9, ПИБ 100860638, кога заступа Ђорђе Никитовић, председник(у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

_____ са седиштем у _____

назив извођача

ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ кога

адреса

заступа _____ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла _____ са седиштем у _____

назив носиоца посла

ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ кога

адреса

заступа _____ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

_____ са седиштем у _____

назив члана групе

ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ и

адреса

_____ са седиштем у _____

назив члана групе

ул. _____ бр. _____, ПИБ _____

или

Носилац посла _____ са седиштем у _____

назив носиоца посла

ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ кога
адреса

заступа _____ (у даљем тексту: Извођач радова) са
подизвођачем

_____ са седиштем у _____

назив Подизвођача

ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ и
адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), дана 19.11.2019. године, упутио Позив за допуну понуде у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега, бр. 1.3.13/2020,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Уредбом о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре оштећене или порушене услед дејства поплава и града у јуну 2019. године, која је у надлежности јединице локалне самоуправе, („Службени гласник РС“, бр. 88/19), преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора бр. _____ од _____ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је извршење радова на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: _____ динара са ПДВ-ом

(словима: _____),

од чега је ПДВ _____ динара,

што без ПДВ-а износи _____ динара

(словима _____),

а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број _____ од _____ 2020. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог члана обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

У случају достављања аванса:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, уз достављање следеће документације:

- предрачуна у износу аванса;
- банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _____ од _____ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног

надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (_____) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог уговора, уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. хитни непредвиђени радови према члану 16. овог уговора.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 процената) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- (1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведених радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.

(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

(5) да се строго придржава мера заштите на раду;

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

(7) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

(8) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

(9) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

(10) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

(11) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

(12) да омогући вршење стручног надзора на објекту;

(13) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;

(14) у случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

- (15) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
- (16) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;
- (17) да поступа у складу са Законом о заштити животне средине;
- (18) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- (19) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- (20) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
- (21) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању грешака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;
- (22) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;
- (23) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Уколико се Извођач радова одлучио за аванс, обавезује се да преда Наручиоцу **банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања** најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је **30 дана** дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања **мора се продужити**.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда **банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедности функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним

количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови су радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима) и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Хитне непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности Наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове из овог члана, који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именовале Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа: пројекте изведених објеката (ПИО) у два примерка, израђене према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 72/18); све одговарајуће атесте за уграђени материјал за радове према уговору и извештаје о испитивањима инсталација и опреме за радове према уговору.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања грешака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именовале Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. Закона.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- 1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- 4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
- 5) хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Члан 21.

У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова из члана 16. овог уговора, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције хитних непредвиђених радова.

Сходна примена других прописа

Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- техничка документација
- понуда Извођача радова бр. _____ од _____. Године
- образац о произвођачима материјала и опреме
- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Број примерака уговора

Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 26.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

име и презиме овлашћеног лица
Наручиоца

**САГЛАСНА:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА**

В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић

Датум _____

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕСА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

БР. ПОЗИЦИЈЕ	ВРСТА РАДОВА / ПОЗИЦИЈА / ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (без PDV-а)	УКУПНА ЦЕНА (без PDV-а)	УКУПНА ЦЕНА (са PDV-ом)
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
1	ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ „НУЛТОГ“ СТАЊА				
	<p>Позиција обухвата геодетско снимање терена, објеката и високог растња у појасу радова дуж канала са израдом геодетског снимка нултог стања.</p> <p>Засељска река Обрачун по m².</p>	14,316.90			-
2	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА:				
	<p>Позицијом обухваћено: Ситуационо и нивелационо обележавање трасе објеката. Обележавање и истицање на терену попречних профила из пројекта на растојању од 10м. Осигурање и одржавање геодетских елемената трасе. У свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији.</p> <p>Засељска река Обрачун по m¹.</p>	1,450.00			
3	ТАБЛА ОБАВЕШТЕЊА				
	<p>Позицијом обухваћена израда и постављање табли обавештења да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу, инвеститору и пројекту. Табла је димензија 200*100 цм.</p> <p>Засељска река Обрачун по комаду табле.</p>	1.00			-
4	ФОРМИРАЊЕ ГРАДИЛИШТА:				
	<p>Позицијом обухваћено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - трошкови обележавања и обезбеђења градилишта и зоне рада; - трошкови привременог заузећа и коришћења локалитета за градилиште; - трошкови транспорта механизација, опреме и алата до зоне радова; - трошкови привремене инфраструктуре: струја, вода, канализација, санитарни објекти, паркинг простор механизације, складишта материјала и горива 				

	<p>- трошкови враћања у првобитно стање свих коришћених привремено заузетих површина.</p> <p>Извођач је обавезан да обезбеди сву неопходну инфраструктуру на градилишту уз Сагласност инвеститора (струја, вода...)</p> <p>Извођач је одговоран за све штете услед непоштовања прописаних мера заштите површина и објеката у зони градилишта.</p> <p>У свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији</p> <p>Засељска река</p> <p>Обрачун по комплекту радова.</p>	1.00				-
5	Механизовано сечење дрвеног растиња					
	<p>Позицијом обухваћено:</p> <p>Механизовано сечење дрвеног растиња - тарупирање на неуређеним површинама под шибљем пречника до 10 см.</p> <p>Засељска река</p> <p>Обрачун по m2 очишћене површине.</p>	18,822.70				
6	УКЛАЊАЊЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ, СЕЧЕЊЕ СТАБАЛА					
	<p>Позицијом обухваћено:</p> <p>Ручно сечење дрвећа моторном тестером са кресањем грана и одлагањем на страну ван појаса рада.</p> <p>Извођач је дужан да изврши прописну сечу и класификацију дрвне масе. Извођач има обавезу уплате таксе за посечено дрво. Извођачу припада сва посечена дрвна маса.</p> <p>У свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији</p> <p>Засељска река</p> <p>Меко дрво пречника 10-20см</p> <p>Меко дрво пречника 21-30см</p> <p>Меко дрво пречника 31-50см</p> <p>Тврдо дрво пречника 10-20см</p> <p>Тврдо дрво пречника 21-30см</p> <p>Тврдо дрво пречника 31-50см</p> <p>Обрачун по комаду.</p>	114				
		50				
		35				
		45				
		19				
		11				
						-
7	ВАЂЕЊЕ ПАЂЕВА					-
	<p>Позицијом обухваћено:</p> <p>машинско вађење пањева, са одлагањем на страну до 50 m, утовар одвоз и истовар пањева на депонију са закопавање пањева у претходно ископане јама и затрпавањем слојем земље дебљине 50 см.,</p> <p>депонија на удаљености до 3 km. Положај депоније одредиће надзорни орган.</p>					-
						-

	У свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији Засељска река пањ пречника 10-30cm пањ пречника 31-50cm Обрачун по комаду.	227.20 46.40			- -
I	SVEGA I: ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1	СКИДАЊЕ ХУМУСА СА КРУНЕ И КОСИНА КОРИТА				
	Позицијом обухваћено: Машински ископ хумуса са круне постојећег насипа и косина корита у слоју од 20 cm са унутрашњим транспортом на привремену депонију до 50 m. У свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији Засељска река Обрачун по m ³ ископаног хумуса у самониклом стању.	3,619.75			
2	ИСКОП МАТРИЈЛА ИЗ МИНОР КОРИТА				
	Позицијом обухваћено: Ископ земљаног материјала I II и III категорија у широком откопу. У цену урачунато машинско шарпирање косина канала са тачношћу +/- 5 cm просечно 0,5 m ³ / m'. и ручно дотеривање дна и косина канала и разастирање ископаног материјала. Укупна количини ископа је умањена за количину хумуса скинутог у зони пројектованог канала. Засељска река Обрачун по m ³ ископаног материјала	8,949.90			
3	НАСИПАЊЕ МАТЕРИЈАЛА СА РЕПРОФИЛИСАЊЕМ ПО КОСИНИ				
	Позицијом обухваћено: Унутрашњи транспорт до 50 m и премештање материјала Уградња земљаног материјала I, II и III категорије у тело насипа (разастирање, набијање вибројежевима до збијености мин. 95 % по Проктору, узимање и анализе узорака из сваког слоја). Обрачун по m ³ уграђеног и испитаног материјала у збијеном стању. Спољни транспорт материјала обухваћен посебном позицијом Засељска река Обрачун по m ³ уграђеног материјала	2,227.18			- -
4	ХУМУЗИРАЊЕ КОСИНА И КРУНЕ НАСИПА				- -
	Позицијом обухваћено:				-

	<p>Хумузирање косина корита, круне насипа, брањене косине насипа и косине засека пробраним и привремено депонованим хумусом из ископа у слоју дебљине 20 cm. Ценом обухваћено: машинско разастирање хумуса, ручно и машинско планирање хумуса у слоју од 20 cm.</p> <p>У свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији</p> <p>Засељска река Обрачун по m³ уграђеног материјала</p>	2,201.10			-
5	ЗАТРАВЉИВАЉЕ КОСИНА И КРУНЕ НАСИПА				-
	<p>Позицијом обухваћено: Набавка транспорт справљање и сејање пројектоване смеше семена. Нега заливање и квашење косина корита, круне насипа, брањене косине насипа и косине засека до ницања траве (1 kg/ 70 m2)</p> <p>У свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији</p> <p>Засељска река Обрачун по m² посејаног семена</p>	11,007.50			-
6	ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА НА ДЕПОНИЈУ				-
	<p>Позицијом обухваћен: Утовар и транспорт вишка кохерентног материјала на депонију до 10 км коју одреди надзорни орган</p> <p>У свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији</p> <p>Обрачун материјала рађен у природном непоремећеном стању без рачунања растреситости. Укупан ископ умањен за укупно насипање + Укупан ископ хумуса умањен за укупно насипање хумуса) Засељска река Обрачун по m³ транспортованог материјала</p>	8,141.37		-	-
7	ИЗРАДА ПРИВРЕМЕНИХ ЗАГАТА				-
	<p>Позицијом обухваћено: Израда привремених загата за заштиту места рада на ножици и осигурања прагова. Обрачун по радном сату машине.</p>	50.00			
II	СВЕГА II: ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
III	РАДОВИ У КАМЕНУ				-
1	ИЗРАДА КОРИТА ОД КАМЕНА У БЕТОНУ				-
	Позицијом обухваћена:				

	<p>Израда корита од ломљеног камена д= 20-50 цм, на већ припремљеном тампонском слоју од шљунка д=15цм крупноће зрна Ø 30 мм (иберауф) и подлози од бетона марке МБ 15 д=10 цм у коју се утапа камен. За израду облоге одабрати крупнији камен приближно истих димензија, који се на саставцима и лицу ради уклапања дотерују ручно чекићем. Спојнице се заливају цементним малтером 1 : 3</p> <p>Засељска река Обрачун по m² уграђеног материјала</p>	1,238.00			
2	НАБАВКА И ТРАНСПОРТ КАМЕНА				
	<p>Позицијом обухваћена: Набавка и транспорт камена димензије д= 20-50 цм од 31-60 км за израду обалоутврде. Засељска река Обрачун по m³ уграђеног материјала</p>	259.98			
3	ИЗРАДА ПОТПОРНИХ ГАБИОНСКИХ ЗИДОВА				
	<p>Позицијом обухваћена: Набавка, транспорт и уградња камена у жичане сандуке - габионске мадраце димензија 200x100x100cm, отвора плетива 8x10cm са транспортом до 70км. Обрачун по m³ уграђеног камена</p>	290.00			
4	ТАМПОН СЛОЈ ШЉУНКА				
	<p>Набавка, транспорт до 30км у растреситом стању и уградња шљунка у водом засићено дно и обале водотока са набијањем до збијености 20 МРа, као постељица камена у бетону у дебљини од d=20cm. Засељска река Обрачун се врши по m³ шљунка</p>	248.40			
5	УГРАДЊА ГЕОТЕКСТИЛА				
	<p>Позицијом обухваћена: Набавка, транспорт и уградња геотекстила 200gr на задњи зид габиона, према косини. Поставала се пре израде насипа, иза конструкције од габиона, са преклапањем мин 10 цм. Обрачун по m² уграђеног геотекстила.</p>	519.09			
III	СВЕГА II: РАДОВИ У КАМЕНУ				
IV	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
1	НАБАВКА И ТРАНСПОРТ БЕТОНА МБ 15				
	<p>Позицијом обухваћена: Набавка и транспорт до 30 км бетона марке МБ 15 за израду обалоутврде. Засељска река Обрачун по m³ уграђеног материјала</p>	111.42			
2	ИЗРАДА КОНСОЛИДАЦИОНИХ ПРАГОВА				

	Позицијом обухваћена: Набавка, транспорт и уградња бетона МБ30, за консолидационе (фиксационе) појасеве (0,80*0,80) по пројектној документацији. Минимум 4 (четири) Обрачун по м ³ уграђеног бетона.	20.50			
3	ИЗРАДА КАСКАДНИХ БЕТОНСКИХ ЗИДОВА				
	Позицијом обухваћена: Набавка транспорт и уградња бетона МБ30 за каскадне зидове. Зидови се израђују управно на речни ток. Ширина зида износи 80см, а висина сваког зида је дата у графичкој документацији. Фундирање се врши на дубини од 80цм у односу на коту низводног корита. Обрачун по м ³ уграђеног бетона.	35.60			
4	ИЗРАДА БЕТОНСКИХ ПРЕЛАЗА КРОЗ РЕЧНО КОРИТО				
	Позицијом обухваћена: Набавка, транспорт и уградња бетона МБ30 за колске прелазе кроз речно корито. Прелазе се израђују према детаљу из графичке документације. Бетон се излива у слоју од 0.30м. Бетонска плоча се армира у доњој зони са две арматурне мреже Q335. Обрачун по м ³ уграђеног бетона.	166.90			
5	УГРАДЊА АРМАТУРНЕ МРЕЖЕ				
	Позицијом обухваћена: Набавка, сечење и монтажа арматурне мреже Q335 за потпорну конструкцију бетонских прелазу у речном кориту. Арматура се поставља у доњој зони и то у два реда мрежа. Приликом постављања арматурних мрежа, на спојевима вршити преклапањ од 20цм. Обрачун по kg уграђене арматуре.	7,772.40			
V	СВЕГА V: БЕТОНСКИ РАДОВИ				
VII	ЗАВРШНИ РАДОВИ				
1	ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:				
	Позицијом обухваћено: Ситуационо и нивелационо снимање објекта након завршетка радова. Снимање извршити по карактеристичним линијама објеката и у свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији. Засељска река Обрачун по m`.	1,450.00			
2	ОСИГУРАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА НА ТРАСИ				
	Позицијом обухваћено:				

	Позицијом обухваћено мерење и измештање постојеће водоводне, канализационе, електро, гасне и друге инфраструктуре у складу са условим и документацијом имаоца јавних овлашћења Засељска река Обачун паушално	1.0			
VII	СВЕГА VI: ЗАВРШНИ РАДОВИ				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАСЕЉСКА РЕКА					
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
III	РАДОВИ У КАМЕНУ				
V	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
VI	ЗАВРШНИ РАДОВИ				
СВЕГА:					

БР. ПОЗИЦИЈЕ	ВРСТА РАДОВА / ПОЗИЦИЈА / ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (без PDV-а)	УКУПНА ЦЕНА (без PDV-а)	УКУПНА ЦЕНА (са PDV-ом)
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
1	ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ „НУЛТОГ“ СТАЊА				
	Позиција обухвата геодетско снимање терена, објеката и високог растња у појасу радова дуж канала са израдом геодетског снимка нултог стања. Дубоки поток Обрачун по m ² .	5,423.95			
2	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА:				
	Позицијом обухваћено: Ситуационо и нивелационо обележавање трасе објеката. Обележавање и истицање на терену попречних профила из пројекта на растојању од 10м. Осигурање и одржавање геодетских елемената трасе. У свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији. Дубоки поток Обрачун по m ² .	795.25			
3	ТАБЛА ОБАВЕШТЕЊА				

	<p>Позицијом обухваћена израда и постављање табли обавештења да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу, инвеститору и пројекту. Табла је димензија 200*100 цм.</p> <p>Дубоки поток Обрачун по комаду табле.</p>	1.00			
4	ФОРМИРАЊЕ ГРАДИЛИШТА:				-
	<p>Позицијом обухваћено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - трошкови обележавања и обезбеђења градилишта и зоне рада; - трошкови привременог заузећа и коришћења локалитета за градилиште; - трошкови транспорта механизација, опреме и алата до зоне радова; - трошкови привремене инфраструктуре: струја, вода, канализација, санитарни објекти, паркинг простор механизације, складишта материјала и горива - трошкови враћања у првобитно стање свих коришћених привремено заузетих површина. <p>Извођач је обавезан да обезбеди сву неопходну инфраструктуру на градилишту уз Сагласност инвеститора (струја, вода...)</p> <p>Извођач је одговоран за све штете услед непоштовања прописаних мера заштите површина и објеката у зони градилишта.</p> <p>У свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији</p> <p>Дубоки поток Обрачун по комплету радова.</p>	1.00			
5	Механизовано сечење дрвеног растиња				
	<p>Позицијом обухваћено:</p> <p>Механизовано сечење дрвеног растиња - тарупирање на неуређеним површинама под шибљем пречника до 10 см.</p> <p>Дубоки поток Обрачун по m2 очишћене површине.</p>	6,508.74			
6	УКЛАЊАЊЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ, СЕЧЕЊЕ СТАБАЛА				
	<p>Позицијом обухваћено:</p> <p>Ручно сечење дрвећа моторном тестером са кресањем грана и одлагањем на страну ван појаса рада.</p> <p>Извођач је дужан да изврши прописну сечу и класификацију дрвне масе. Извођач има обавезу уплате таксе за посечено дрво. Извођачу припада сва посечена дрвна маса.</p> <p>У свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији</p> <p>Дубоки поток</p>				

	Меко дрво пречника 10-20cm	117			
	Меко дрво пречника 21-30cm	68			
	Меко дрво пречника 31-50cm	43			
	Тврдо дрво пречника 10-20cm	58			
	Тврдо дрво пречника 21-30cm	49			
	Тврдо дрво пречника 31-50cm	31			
	Обрачун по комаду.				
7	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА				
	Позицијом обухваћено: машинко вађење пањева, са одлагањем на страну до 50 m, утовар одвоз и истовар пањева на депонију са закопавање пањева у претходно ископане јаме и затрпавањем слојем земље дебљине 50 cm, депонија на удаљености до 3 km. Положај депоније одредиће надзорни орган. У свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији Дубоки поток пањ пречника 10-30cm пањ пречника 31-50cm Обрачун по комаду.	292.00 74.00			- - -
I	SVEGA I: ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
1	СКИДАЊЕ ХУМУСА СА КРУНЕ И КОСИНА КОРИТА				
	Позицијом обухваћено: Машински ископ хумуса са круне постојећег насипа и косина корита у слоју од 20 cm са унутрашњим транспортом на привремену депонију до 50 m. У свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији Дубоки поток Обрачун по m ³ ископаног хумуса у самониклом стању.	1,355.99			
2	ИСКОП МАТРИЈЛА ИЗ МИНОР КОРИТА				
	Позицијом обухваћено: Ископ земљаног материјала I II и III категорија у широком откопу. У цену урачунато машинско шарпирање косина канала са тачношћу +/- 5 cm просечно 0,5 m ³ / m'. и ручно дотеривање дна и косина канала и разастирање ископаног материјала. Укупна количини ископа је умањена за количину хумуса скинутог у зони пројектованог канала. Дубоки поток Обрачун по m ³ ископаног материјала	5,400.14			

3	НАСИПАЊЕ МАТЕРИЈАЛА СА РЕПРОФИЛИСАЊЕМ ПО КОСИНИ				
	<p>Позицијом обухваћено: Унутрашњи транспорт до 50 м и премештање материјала</p> <p>Уградња земљаног материјала I, II и III категорије у тело насипа (разастирање, набијање вибројежевима до збијености мин. 95 % по Проктору, узимање и анализе узорака из сваког слоја). Обрачун по m³ уграђеног и испитаног материјала у збијеном стању.</p> <p>Спољни транспорт материјала обухваћен посебном позицијом Дубоки поток</p> <p>Обрачун по m³ уграђеног материјала</p>	863.77			
4	ХУМУЗИРАЊЕ КОСИНА И КРУНЕ НАСИПА				
	<p>Позицијом обухваћено:</p> <p>Хумузирање косина корита, круне насипа, брањене косине насипа и косине засека пробраним и привремено депонованим хумусом из ископа у слоју дебљине 20 cm. Ценом обухваћено: машинско разастирање хумуса, ручно и машинско планирање хумуса у слоју од 20 cm.</p> <p>У свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији</p> <p>Дубоки поток</p> <p>Обрачун по m³ уграђеног материјала</p>	487.10			
5	ЗАТРАВЉИВАЉЕ КОСИНА И КРУНЕ НАСИПА				
	<p>Позицијом обухваћено: Набавка транспорт справљање и сејање пројектоване смеше семена. Нега заливање и квашење косина корита, круне насипа, брањене косине насипа и косине засека до ницања траве (1 kg/ 70 m²)</p> <p>У свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији</p> <p>Дубоки поток</p> <p>Обрачун по m² посејаног семена</p>	2,435.60			
6	ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА НА ДЕПОНИЈУ				
	<p>Позицијом обухваћен: Утовар и транспорт вишка кохерентног материјала на депонију до 10 км коју одреди надзорни орган</p> <p>У свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији</p>				

	Обрачун материјала рађен у природном непоремећеном стању без рачунања растреситости. Укупан ископ умањен за укупно насипање + Укупан ископ хумуса умањен за укупно насипање хумуса) Дубоки поток Обрачун по m ³ транспортованог материјала	5,405.26			
7	ИЗРАДА ПРИВРЕМЕНИХ ЗАГАТА				
	Позицијом обухваћено: Израда привремених загата за заштиту места рада на ножици и осигурања прагова. Обрачун по радном сату машине.	50.00			
II	СВЕГА II: ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
III	РАДОВИ У КАМЕНУ				-
1	ИЗРАДА КОРИТА ОД КАМЕНА У БЕТОНУ				-
	Позицијом обухваћена: Израда корита од ломљеног камена д= 20-50 цм, на већ припремљеном тампонском слоју од шљунка д=15цм крупноће зрна Ø 30 мм (иберауф) и подлози од бетона марке МБ 15 д=10 цм у коју се утапа камен. За израду облоге одабрати крупнији камен приближно истих димензија, који се на саставцима и лицу ради уклапања дотерују ручно чекићем. Спојнице се заливају цементним малтером 1 : 3 Дубоки поток Обрачун по m ² уграђеног материјала	3,438.06			
2	НАБАВКА И ТРАНСПОРТ КАМЕНА				
	Позицијом обухваћена: Набавка и транспорт камена димензије д= 20-50 цм од 31-60 км за израду обалоутврде. Дубоки поток Обрачун по m ³ уграђеног материјала	721.99			
3	ТАМПОН СЛОЈ ШЉУНКА				
	Набавка, транспорт до 30км у растреситом стању и уградња шљунка у водом засићено дно и обале водотока са набијањем до збијености 20 МРа, као постељица камена у бетону у дебљини од d=20cm. Дубоки поток Обрачун се врши по м3 шљунка	774.23			
III	СВЕГА II: РАДОВИ У КАМЕНУ				
IV	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
1	НАБАВКА И ТРАНСПОРТ БЕТОНА МБ 15				
	Позицијом обухваћена:				

	<p>Набавка и транспорт до 30 км бетона марке МБ 15 за израду обалоутврде.</p> <p>Дубоки поток</p> <p>Обрачун по m³ уграђеног материјала</p>	309.43			
2	ИЗРАДА КАСКАДНИХ БЕТОНСКИХ ЗИДОВА				
	<p>Позицијом обухваћена:</p> <p>Набавка транспорт и уградња бетона МБ30 за каскадне зидове. Зидови се израђују управно на речни ток. Ширина зида износи 80cm, а висина сваког зида је дата у графичкој документацији. Фундирање се врши на дубини од 80cm у односу на коту низводног корита.</p> <p>Обрачун по m³ уграђеног бетона.</p>	15.00			
3	ИЗРАДА КОРИТА ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА				
	<p>Позицијом обухваћена:</p> <p>Израда корита од армираног бетона марке МБ 30 у двостраној оплати, на већ припремљеном тампонском слоју од шљунка d=20 cm крупноће зрна Ø 30 mm (иберлауф) висине 1.5m и дубине темељења 0,3m. Ширина темеља је 2.4 m, ширина зида је 0,3m целом вишином зида. Зид се ради у обостраној оплати са потребном арматуром у обе зоне, као и у темељу, све према детаљу из елабората.</p> <p>Обрачун по m³ уграђеног бетона.</p>	157.00			
4	ИЗРАДА РЕТАРДАЦИОНЕ ПРЕГРАДЕ ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА				
	<p>Позицијом обухваћена:</p> <p>Израда ретардационе преграде од армираног бетона марке МБ 30 у двостраној оплати, на већ припремљеном тампонском слоју од шљунка d=20 cm крупноће зрна Ø 30 mm (иберлауф). Оплата и армирање преграде се изводи у свему према детаљу из елабората.</p> <p>Обрачун по m³ уграђеног бетона.</p>	123.57			
5	УГРАДЊА АРМАТУРНЕ ЗА БЕТОНСКО КОРИТО				
	<p>Позицијом обухваћена:</p> <p>Набавка, транспорт, сечење и монтажа арматуре за конструкцију АБ корита. Арматура се поставља према цртежу плана арматуре. Приликом постављања арматурних мрежа, на спојевима вршити преклапањ од 20cm.</p> <p>Обрачун по kg уграђене арматуре.</p>	13,946.40			
6	УГРАДЊА АРМАТУРНЕ ЗА ПРЕГРАДЕ ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА				
	<p>Позицијом обухваћена:</p> <p>Набавка, транспорт, сечење и монтажа арматуре за конструкцију бетонске преграде и слапишта. Арматура се поставља према цртежу плана арматуре. Приликом постављања арматурних мрежа, на спојевима вршити преклапањ од 20cm.</p>				

	Обрачун по kg уграђене арматуре.	5,570.56			
7	УГРАДЊА ДВОСТРАНЕ ОПЛАТЕ				
	Позицијом обухваћена: Набавка, транспорт, израда, монтажа и демонтажа двостране оплате (d=24мм) за бетонске конструкције. Транспорт до 30 km. Обрачун по м2	889.10			
V	СВЕГА V: БЕТОНСКИ РАДОВИ				
VII	ЗАВРШНИ РАДОВИ				
1	ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:				
	Позицијом обухваћено: Ситуационо и нивелационо снимање објекта након завршетка радова. Снимање извршити по карактеристичним линијама објеката и у свему према општим техничким условима, стандардима и прописима за ову врсту посла, предрачуну радова и графичкој документацији. Дубоки поток Обрачун по m'.	795.25			
2	ОСИГУРАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА НА ТРАСИ				
	Позицијом обухваћено: Позицијом обухваћено мерење и измештање постојеће водоводне, канализационе, електро, гасне и друге инфраструктуре у складу са условим и документацијом имаоца јавних овлашћења Дубоки поток Обачун паушално	1.0			
VII	СВЕГА VI: ЗАВРШНИ РАДОВИ				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТОК ДУБОКА					
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
III	РАДОВИ У КАМЕНУ				
V	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
VI	ЗАВРШНИ РАДОВИ				
СВЕГА:					

РЕКА	УКУПНА ЦЕНА (bez PDV-a)	УКУПНА ЦЕНА (са PDV-ом)
Засељска река		

Дубоки поток		
УКУПНО		

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА		
--	--	--

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у складу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- 1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- 2) у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

Датум:

Потпис понуђача